

MOBILI ARTISTICI
e comuni

ARREDAMENTI COMPLETI PER
APPARTAMENTI E NEGOZI

Modelli Decorativi
Disegni - Infagli

Gironi, Giordano & Verdelli

Milano (22). 10 Luglio 1924
Via Altaguardia, 2

On. Giunta Municipale di Legnano
Ci pregiamo sottoscrivere il

preventivo per mobili salone matrimonio, in stile,
eseguiti in legno noce, con parti laccinate e forking
legno compensato impiallacciato, lucidi finita antica,
con intagli; come da nostri disegni, composto:

- 1 tavolo Presidentiale di m 2.20 x 1.10 con coperchio compensato
laccinato, altre parti masticate
- " 1 Mobile a 2 ante e da 3 parti fodinato, coperchio
inclinato, m 1.70 x 0.60
- Boiserie per tutte le pareti, circa m 85, alte 1.30, fodinato
- " 1 Tramezzo a colonne di m 3.50 x 1.80 con parte superiore
imbottita coperta in pelle.
- " 1 Canapé di m 2.20 x 0.70 coperto in pelle marocchino o vacca
con sedile elastico quadrato con bottoni stitidati
- " 1 Grande poltrona Presidentiale idem di m 0.95 x 0.75
con stemma del Comune nello schienale
- " 4 Poltrone per sposi e testimoni idem di m 0.75 x 0.75
- " 12 Sedie " idem
- " 3 Grandi cornici

Sagome per pannelli da applicare alle pareti

Lavoro eseguito a perfezione, tavoli d'arte, consolato
e poltrone in opera a legname, al prezzo complessivo
di L. 48000 (quarantotto mila)

In attesa di Vossa conferma, salutiamo distintamente

GIRONI, GIORDANO, VERDELLI
Giordano

N. 20

di Protocollo generale

OGGETTO

Sabà
Matrimonio

Risposta al N.
del

Allegati N.

Sig.
Alvoro Achille
Via Garour
Città

Minutato
Copiato da

Legnano, addì 20 Gen - 1926

Con Venendo la ditta
Guidi arrà completamente
ultimato i suoi lavori. —

Il Sig: Alvoro intende
assolutamente che per la
metà di febbraio ~~la~~ tutto
finito. —

Uomo quindi che la d.v.
proverà ad iniziare non più
tardi di Lunedì la posa delle
tappetarie e dei rivestimenti. —

Il lavoro dovrà essere
compiuto in dicembre e
Signor già in ritardo di oltre
un mese. ~~Ho scritto~~ già
avuto visione di miei lavori
al inizio e ~~desideravo~~
~~non~~ assolutamente ~~che~~
~~questo~~ vogliete proverlo. —

Gradito un cenno di
amicizia o meglio
il pronto inizio del lavoro —

Con affettuosa

proff. mon

C I T T A ' D I L E G N A N O

UFFICIO TECNICO

SALA PER LA CELEBRAZIONE MATRIMONI. --

In seguito ad incarico ricevuto dall'Ill. Sig. Sindaco, questo ufficio ha richiesto a ditte specializzate i preventivi di spesa per l'arredamento della sala per la celebrazione dei matrimoni da ricavarsi nei locali a piano terreno del palazzo Comunale a destra dell'ingresso attuale. Fra le sistemazioni progettate, per quanto riguarda l'arredamento l'ufficio ritiene buona e sufficiente quella del tipo della Ditta

per la quale è prevista una spesa di L. 30.000.-

Dall'unito disegno prospettivo appare abbastanza chiaramente quale sarà la futura sistemazione della sala.

Per le opere accessorie da muratore, decoratore e stuccatore e pittore l'ufficio ha previsto una spesa di L. 20.000.- ritenendo di dover fare una sistemazione artisticamente decorosa e nello stesso tempo non eccessivamente costosa.

Riassumendo la spesa totale prevista in via di massima per la sistemazione e arredamento della nuova sala dei matrimoni è di L. 50.000.- Come si è sopra avvertito il progetto che accompagna la presente è solo di massima e prima di iniziare i lavori l'uffi-

cio dovrà fare nuovi studi e nuove trattative.

Legnano, 14 Dicembre 1924

IL GEOMETRA COMUNALE



Municipio di Legnano

UFFICIO TECNICO

PREVENTIVO PER OPERE DI ADATTAMENTO E AMMOBILIAMENTO DELLA
SALA DI MATRIMONI AL PIANO TERRENO DEL PALAZZO MUNICIPALE.-



Legnano, li 11 Dicembre 1924

DATA	N.	DESCRIZIONE DEL LAVORO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	1	Grande tavola m. 1.90 x 1.00 coperchio sagomato, ricoperto in panno, fascia intaglio, colonne tornite, capitelli intagliati, parte posteriore a cassetti, predella di rialzo sagomata e ricoperta in molettone.	NP	1		
	2	Leggio doppio, coperchio ricoperto in panno, fascia fodrina capitelli intaglio con colonne, parte posteriore a tiretti.	"	1		
	3	Divisione per sala del pubblico fodrinata con colonne a capitello intagliato 2 entrate a cordoni con placche e anelloni	"	1		
	4	Grande poltrona pel Sindaco, intagliata, sedile elastico schienale e braccioli imbottiti e coperta in pelle	"	1		
	5	Poltrone per sposi, id. come sopra	"	2		
	6	Sedie sedili elastici, schienali imbottiti coperti in pelle	"	12		
	7	Divano a tre posti idem come sopra	"	1		
	8	Sottofinestre fodinate e sagomate	"	2		
	9	Zoccolo sagomato intorno alle pareti alto m. 0.40	"	1		
	10	Quadro grande con cornice intagliata con effige S.M. il Re con vetro	"	1		
	11	Stoie in tela medioevale con ricami in stile del mobilio				

DATA	N.	DESCRIZIONE DEL LAVORO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
		per finestre il tutto di legno noce di 1 ^o qualità lucidato antico.	N°	2		
	12	Opere varie stuccatore, decoratore e pittore	"	20000.-		
		TOTALE		50000.-		

N. 628 Protocollo Generale

Legnano addi 16 gennaio 1925

OGGETTO

Conferma di
ordinanze
linearie

Risposta al N.

del

Allegati N.

Sig.
Linee
Via Carlo Alberto 23

Milano (6)

Minutato

Copiato da

Principio a pag. 10000 12 correnti
Vi confermiamo l'ordinazione per
la fornitura e posta in opera di
circa m² 200 (che solo di pavimenti
in linee ^{una parte} per gli uffici municipali
di queste città.
Allo stesso punto metà della spalata
Vi al per concerto in opera
di 122.50 al m² più la riusata
agli operai circa alla veder di novembre
1924.
Per quanto riguarda i pagamenti ~~non si intende~~ si intende di
fornito e facciamo le cose nelle
solite pratiche a netti; perciò
e cioè 80% a lavori ultimati
20% due mesi dopo l'ultimazione.
Per l'inizio dei lavori si deve spese
dove si pote esse ^{il 17 cor.}
Avvistiamo però che essi dovranno
essere esposti in due a pere alle

distante di circa giorni 10 navi da est alba.

Con ammirabile

W. H. Brewster
Albion Park

FILIALI:

ITALIA

MILANO:

Via Carlo Alberto, 23

TRIESTE:

Corso Vitt. Emanuele III N. 2

FIUME:

Corso Vitt. Emanuele III N. 6

AUSTRIA

VIENNA:

VIII. Lerchenfelderstrasse N. 164

IX. Alserstrasse N. 20

IX. Alserbachstrasse N. 12

XVII. Calvarienberggasse N. 46


LINZ:

Landstrasse N. 48

SALISBURGO:

Platz N. 2

"Linoleum" LEOPOLDO HAAS



INDUSTRIA

LINOLEUM-TELECERATE-MANTELLI IMPERMEABILI

FILIALE DI MILANO (6) - VIA CARLO ALBERTO, 23

Raccomandata

Milano 6 Marzo 1925

Spett. Comune di
Ufficio Tecnico

Legnano

ICIPPIO DI LEGGI
N. 3401 di Protocollo

- 7 MAR. 1925 -

Class. ... Fase.
Caccione.

Bem
 Con riferimento al pregiato vostro ordine N. 628
 di protocollo, di data 16 Gennaio a.c., abbiamo il piacere di
 informarvi, che abbiamo eseguito la pavimentazione dei locali
 consaputi e ci permettiamo di presentarvi qui allegato la no-
 stra relativa fattura.

Verificata la stessa vi preghiamo di ordinare a
 sensi delle condizioni stabilite e confermate con la suddetta
 vèstra, l'emissione d'un mandato a nostro favore nell'ammonta-
 re dell'80% dell'importo della nostra fattura. Per il 20% ri-
 manenti, ci permetteremo di chiedere il secondo mandato due me-
 si data dalla consegna.

Ringraziando sentitamente e sempre ai vostri pre-
 giati ordini, ci professiamo devotissimi.

Leopoldo Haas
FILIALE C. ALBERTO

Allegata Una fattura.

FILIALI:

ITALIA

MILANO:

Via Carlo Alberto, 23

TRIESTE:

Corso Vitt. Emanuele III N. 2

FIUME:

Corso Vitt. Emanuele III N. 6

AUSTRIA

VIENNA:


VII. Lorchfelderstrasse N. 164
IX. Alserstrasse N. 20
IX. Alserbachstrasse N. 12
XVII. Calvariengasse N. 46

LINZ:

Landstrasse N. 48

SALISBURGO:

Platzl N. 2



INDUSTRIA

LINOLEUM-TELECERATE-MANTELLI IMPERMEABILI

MUNICIPIO DI LEGNANO

N. 628

di Protocollo

Arriv 14 GEN 1925

Spett.

Città Città Fano
Municipio Sezione

Comune di

Ufficio Tecnico

FILIALE DI MILANO (6) - VIA CARLO ALBERTO, 23
Milano 13 Gennaio 1925

Legnano

In seguito alla gradita vostra richiesta, abbiamo il piacere di presentarvi il conto preventivo per la pavimentazione con linoleum di 10 locali appartamenti alla sede di Codesto Municipio, come segue:

Complessivi mq. 300 circa di linoleum tinta unita naturale (marron) qualità III, appar campione, a L. 30.50 in opera per ogni metro quadrato L. 9150.==
Spese per viaggio di andata e ritorno, trasporto del linoleum e trasferta degli operai a carico vostro e che verranno conteggiati a suo tempo, cioè a lavoro consegnato.

Il suddetto prezzo unitario risulta da una calcolazione speciale data l'importanza del lavoro e la qualità del linoleum, assicurando che il lavoro verrà eseguito a perfetta regola d'arte a vostra piena soddisfazione.

Considerata l'entità della fornitura, ci permettiamo di pregarne Cod. Spett. Comune, di assegnarci prima dell'inizio dei lavori il 50% del suddetto importo, mentre l'altra metà sarà da pagarsi entro 30 giorni dalla presentazione della nostra relativa fattura.

Per l'inizio dei lavori vorremmo fissare il giorno 19 o 20 corr. mese e mentre preghiamo di darcene il vostro benestare, passiamo a segnarci con distinta stima.

Per la qualità V.a, come da prezzo concordato meno una riduzione del prezzo di posa di 0.50 Lire 22.50 il metro quadrato in opera.

Condizioni come sopra.

Leopoldo Haas
Leopoldo Haas

Leopoldo Haas

FILIALI

UNGHERIA

BUDAPEST:
VII. Rakoczy-ut, 24
V. Lipot-körut, 24
IX. Ferenc-körut, 36
VI. Erzsebet-körut, 26
VII. Baross-ter, 16

GYOR:

Baross-utca, 18

DEBRECZEN:

Ferencz-Josef, 58

ROMANIA

TIMISVARA:

Bulev. Regele Ferdinand, 7

ORADEA MARE:

Ulica Regale Ferdinand, 5

CLUJ:

Strada Universitate, 1

POLONIA

LEOPOLI:

Ulica Legionów, 3

FILIALI:

ITALIA

MILANO:
Via Carlo Alberto, 23

TRÈSTE:
C/ Vitt. Emanuele III N. 2

FIRENZE:
Io Vitt. Emanuele III N. 6


AUSTRIA

INNSBRUCK:
II. Lerchenfelderstrasse N. 164
G. Alserstrasse N. 20
K. Alserbachstrasse N. 12
(VII. Calvarienberggasse N. 46

WIEN:
Landstrasse N. 48

ITALISBURGO:
Platzl N. 2

"Linoleum" LEOPOLDO HAAS



INDUSTRIA

LINOLEUM-TELECERATE-MANTELLI IMPERMEABILI

FILIALE DI MILANO (6) - VIA CARLO ALBERTO, 23

Milano, 18 novembre 1924



Ufficio Tecnico del Comune di Legnano

Legnano

Per interessamento d'uno dei vostri signori, abbiamo il piacere di offrirvi del linoleum per pavimentazione di uffici, come segue:

Linoleum a tinta unita naturale (marron) qual.V. a L 20.- per metro quadrato	III. " 28.50	"	"	"	"
" uso "granito" in div. colori "	" C " 32.30	"	"	"	"
" " " " " "	" B " 39.-	"	"	"	"

I suddetti prezzi s/intendono per merce franco stazione Milano, imballo compreso, pagamento 30 giorni data della consegna.

Per la posa in opera, vi mettiamo a disposizione degli operai provetti, calcolando Lire 3.- per metro quadrato, salvo livellamento del pavimento attuale, se necessario. Agli operai è pure dovuta una trasferta in ragione di L 25.- al giorno per ogni operaio, se non rientrano alla sera a Milano, in caso diverso la trasferta si riduce a L 10.-, come pure vanno a vostro carico le spese di viaggio andata e ritorno in III. classe e le spese di trasporto del linoleum, attrezzi e materiali occorrenti per la posa.

Gradiremo un vostro cenno di riscontro e nel mentre vi spediamo per posta separata alcuni campioni di linoleum, come sopra offerto, vi riveriamo

ben distintamente
Leopoldo Haas
G. R. R.

FILIALI

UNGHERIA

BUDAPEST:
VII. Rakoczy-ut, 24
V. Lipot-körut, 24
IX. Ferenc-körut, 36
VI. Erzsebet-körut, 28
VII. Baross-ter, 16

GYŐR:
Baross-utca, 18

DEBRECZEN:
Ferenc-Jossef, 58

ROMANIA

TIMISVARA:
Bulev. Regale Ferdinand, 7

ORADEA MARE:
Ulica Regale Ferdinand, 5

CLUJ:
Strada Universitate, 1

POLONIA

LEOPOLI:
Ulica Legionów, 3



IMPRESA VERNICIATURE
A GUIDI. - LEGNANO

n° 36

Sped. A. Giunta - Comune di Legnano

Prezziario - Sala e Riziale -

Per p.t orante tavola di 161.90 x 1. = coperchio sago
matto ricoperto in panno, fascia intagliata
colonne fornite, capitelli intagliati
parte posteriore a cassetti; il predella
di rialzo sagomato e ricoperto in mo-
lettone.

N. 1 Leggio doppio coperchio ricoperto in panno
fascia, fornire capitelli intagliati con
colonne, parte posteriore a farette

N. 1 Divisorio p. sala del pubblico fornito
con colonne a capitelli intagliati
e entrate a cordoni con placche e
anellosi.

N. 1 Grande poltrona per Sindaco intagliata,
sedile elastico, schenale e brac-
cioli imbottiti e coperto in pelle.

N. 2 Poltrone p. sposi idem come sopra

" 12 Sedie sedili elastici, schenali
imbottiti coperto in pelle

" 1 ^{Divano} Canape a tre posti idem come
sopra

" 2 Sottilfinestre fornite e sagomate

- N.1 ~~Con solo~~ ~~saranno~~ ~~intorno~~ alle parti
 sala alt. 0.40
 N.1 Quadro grande cornice intagliato
 con effigie S. M. il Beato con retro
 Storze in tela Medievale con ricami
 in stile mobilia (p. 2 finestre)

Detto lavoro verrà costruito in perfetta
 regola d'arte come da disegno presen-
 tato, tutto in legno noce di prima
 lucidato antico p la somma di £ 30.000.
 (dici sic trentamila)

In attesa di af gradita
 conformità, ringrazia anticipatamente suo

Papino

(18 luglio 924)

(Accaduto 1.5
 fatti incogniti

N. Protoc. generale

OGGETTO

Pavimento
Sala matrimoni

Risposta al N.

del

Allegati N.

Sig.

Rey Paolo Capponi
Pavimenti
i Malmate

Minutato

Copiato da

Legnano, addì 27 ott 1921

Caro Signor Capponi
un preventivo per
la costruzione di un
pavimento a parquet
in armatura di
rovere Slovone di prima
a spinaia con fascia
e bordura —

Il pavimento dovrà
essere costruito in
un locale delle
dimensioni di mtj. 50 x 12,00

Con osservanza

Sig: Com
Pjg/m

gmg

OGGETTO

Mobili
Sala dei
matrimoni

Risposta al N.

del

Allegati N.

Sig. fitta

Altro Achille
Via Garour 6
Citta

Minutato PM
Copiato da

Legnano, addì 11 luglio 1921

ragazzo
La Giunta Municipale
con Gno deliberazione
nì data 5 luglio 1925 n° 278
ha affidato a Woleski fitta e
ditta la fornitura dei
mobili per la sala
dei matrimoni sulla
base dei preventivi
di Woleski fitta e ditta
nì data 24 Giugno 1925; -
^{di lire 36.500}
tutte modificazioni ammorate
e cioè i coprochi del legno
e dei tavoli dovranno essere
in noce. -

Naturalmente trattandosi
di ferro di una discreta
importanza antichità il cui
prezzo deve risultare da
una ammata calo del
materiale e da una ottima
lavorazione; la somma
di riserva fa prevedere
valutazione a pareri ultimo
e insegnanti.

Con ammirazione

V. Giustino
Albergi

U
N. 1522 Protoc. generale

OGGETTO

*Pavimento
Sala matrimonio*

Risposta al N. _____
del _____

Allegati N. _____

Sig.

*Vignati Enrico
Via Venetio 10
Città*

Minutato 8moto
Copiato da _____

Legnano, addì

6 Novembre

1925

Maggiorando di 1) preventivo
in data 21 ottobre 1925, vi
passiamo ordinazione di
circa 700 di pavimento
~~in~~ in tavolette rovere
Slavonio a Spinapese I (min)
poste in opera da 20 maturov
di travetti aste al prezzo
di \$ 72 per kg -
Le tavolette dovranno
essere assolutamente fine
di noce o di altre imperezioni
Nel prezzo è compresa
la somma e prima
maturato -

Con am

*X S. Milano
A. Albergati*

Vignati Enrico

(Succ. Ing. ANNONI)

Tabbrica piastrelle in cemento

LEGNANO
VIA VENEZIA N. 10

Legnano, li 31 Ottobre 1925

Spett. Ufficio Cimento

Legnano

In risposta alla richiesta per la forza in opera di un pavimento in calcestruzzo armato, mi prego sottoporre il seguente preventivo:

Pavimento a spina perla in armatura rovere flessibile $1\frac{1}{2}$ sulla sponda notte £ 79.- il mq.

Pavimento a spina perla in armatura rovere flessibile comune calce $1\frac{1}{2}$ £ 67.- il mq. - Lavoro eseguito nella massima cura.

Per ottenere di ottenere conferma strettamente sollecitato.

Spese

Magazz.

Carri & ferri

£ 20./mq

Forzini 610 cm.

11.35

2.5000

60

28.000

45.

N. 11731 Protoc. generale

OGGETTO

Decorazione
Salone
matrimonio

Risposta al N. _____

del _____

Allegati N. _____

Sig.

Giusi Paolo

Città

Minutato

JM

Copiato da

7 agosto

Legnano, addì ~~31 luglio~~ 1921

La Giunta Municipale
nella San Seduta del
8. luglio u. s. ha affidato
a Cesario Gatti e ditta
la decorazione della sala
dei matrimoni. Secondo
il preventivo in data
5-6-1925 - e secondo il
tipo presentato -

Il costo del lavoro è
effetto in ditta preventivo
in \$ 22500 - che il
sig. Cesario intende ridurre
in \$ 20000 -

Ma trattandosi
di lavoro di cui è difficile
una esatta valutazione sulla
semplice Scorta dei tipi
e delle decorazioni la
amministrazione si
riserva la liquidazione a
tempo ultimato.

Con ammirabile
affabile



MUNICIPIO DI LEGNANO

Legnano, li 13 Luglio 1925

Al Capo della Sezione Ufficio Tecnico

perchè provveda secondo le sue attribuzioni, si comunica che con sua deliberazione del 8 Luglio 1925 N°297

la Giunta Municipale ha deliberato di affidare a trattativa privata la decorazione a stucco e di altri lavori di verniciatura della Sala dei Matrimoni alla ditta Guidi, e la fornitura dei mobili occorrenti alla ditta Alloro alle condizioni tutte risultanti dalle offerte rispettivamente presentate dalle predette Ditta in data 5 e 24 Giugno 1925.

IL SEGRETARIO CAPO

A handwritten signature in cursive ink, appearing to read "G. Scuderi".

IMPRESA A. GUIDI
VERNICIATURE - DECORAZIONI
LEGNANO
TELEFONO 150

5/6/1925

192

~~pett. Municipio di~~

L E G N A N O

Facendo seguito agli accordi avuti di presenza nel
vs/ Ufficio Tecnico, la ns/ Impresa qui sotto espone sua migliore
offerta per la decorazione a stucco della nuova sala Matrimonio,
da eseguirsi nel Palazzo Comunale di codesta Città, e all'uopo uni-
sce N° 2 progetti in attesa di decizionè in merito.

DESCRIZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRSI

- (1) Spalmatura completa del soffitto e delle pareti, squarci, porte, finestre, in stucco Platier.
- (2) Sagomatura a rilievo con formazione di fascie, ornati e rosoni, come da bozzetto a disegno in matita.
- (3) Formazione di riguardri con fascio a rilievo alle pareti.
- (4) Tinteggiatura completa a bianco fisso e colla al soffitto e diverse intonazione di tinte.
- (5) Verniciatura completa alle pareti a tre e più riprese, in smalto opaco previo preparazione a colla del fondo.
- (6) Verniciatura completa di tutti i serramenti interni, zoccoli zoccolini ecc. a due riprese di smalto opaco con ribasso di tinte ai fondini, previo accurata preparazione del fondo e regolare rasatura di gesso e colla.

Il prezzo a forfait completo per tutte le opere
(ventiduemilacinquecento) è di L.22.500,--

- (7) Il tutto come sopra, e precisamente riferendosi ai paragrafi I=2=3=4=5=6, ma come da disegno del bozzetto in fotografia il prezzo a forfait completo per tutte le opere
(diciannovemilacinquecento) è di L.19.500,--

I ns/ prezzi s'intendono per lavori eseguiti in
perfetta regola d'arte, con tutte le garanzie richieste, e con materiali
di primissima scelta.

I ponteggi e la calce saranno a vs/ carico, a carico
della ns/ Impresa, saranno tutti i materiali, assicurazione operai assi-
sistenza ecc.

Siamo in attesa quindi di vs/ pregiata conferma, e
regolare ordine per iniziare i lavori.
Con stima salutandovi.

p. Ditta AMBROGIO GUIDI
IMPRESA VERNICIATURA - INBANCHI - DECORAZIONI

Guido Guidi

ALLORO ACHILLE

MOBILI TAPPEZZERIE NOVITA'



MOBILI TAPPEZZERIE
MATERASSERIE

Alloro Achille

LEGNANO

CORSO V. E. 2 Corsia Garibaldi 11
LEGNANO

Via Cavour N. 6

Sig. Spett. Quinta
Comune di Legnano

11.11.1925

Per le seguenti merci speditevi e vendetemi a mezzo
pagabili al mio domicilio in Legnano.

11.11.1925

Preventivo mobili per
Salone Pubblico (stile rinnovato)

1. Tavola grande m. 2.40 x 1.20 alt. 0.80 in
noce, massiccio a 8 gambe, fascia ricca-
mente intarsiata, coperchio ~~argento~~
~~rispett. in panno~~, ~~parte~~ posteriore
a carpette.

2. Leggio, doppio di m. 1.75 coperchio
riquadato, rispett. in panno, carpette
parte posteriore

3. Sottostinato fodinato e sognato
in stile mobili

Per raccolatura sognato alt. 0.40
intorno alle pareti salone

Per divisorio a parapetto (salone pubblico)
fodinato a colonne (entrata laterale
a cordoni con anelli e placche bronzo) alt. m 1.20.



Alloro Achille
via Cavour N. 6
LEGNANO

~~Minutato~~

~~1365~~

N. Protoc. generale

OGGETTO

Salvo
matrimonio

Risposta al N.

del

Allegati N.

Sig.

Adrienne Alloro

Vig. Garoua

et alia

Minutato PM

Copiato da

Legnano, addì 31

OTT

192

I lavori di sistemazione
delle sale matrimonio proveranno
in modo da al più tardi per
la fine di Novembre tutto l'ar-
rangiamento. — Vi rammentiamo
quindi che per tale esposizione
dovrà essere pronto il mobilio —

Fattanto è urgente
prepararsi i dipinti delle aperture
delle sale e anche ~~le~~
~~le~~ delle pareti sovra-
il tutto essere intonacato
con verniciature —

In attesa con conservanza

Ingr. Moro



MUNICIPIO DI LEGNANO

Legnano, li 20 Novembre 1925 5

Al Capo della Sezione Ufficio Tecnico
perchè provveda secondo le sue attribuzioni, si comunica che con sua delibera-
razione del 18 Novembre 1925 N° 430
la Giunta Municipale ha deliberato 1°) di autorizzare l'Ufficio
Tecnico a far eseguire le opere di tappezzeria e di rivestimen-
to degli zoccoli della Sala dei Matrimoni dalla Ditta Alloro di
Legnano dalla quale si accetta l'offerta fatta in data 1° corr.
mese; 2°) di far fronte alla spesa prevista in L. 14087,50 con il
mutuo in obbligazioni di L. 2.000.000.-

IL SEGRETARIO CAPO

Guadri

U
MPRESA A. GUIDI
VERNICIATURE - DECORAZIONI
LEGNANO
TELEFONO 156

li 23 novembre 1925

Spett. Municipio di

Legnano

UFFICIO TECNICO

V^o informiamo colla presente che la doratura completa ad oro fine in foglia di tutte le sagome, gocce ed ornati al Plaffone a stucco da noi eseguito per la nuova Sala dei Matrimoni in codesto Palazzo, vi verrà fatturata a parte del prezzo contrattuato, in L. 2.500.00 (Duemilacinquecento).

Vi preghiamo quindi prenderne buona nota; frattanto con stima vi salutiamo.

La Ditta Ambrogio Guidi
Verniciature - Decorazioni - Legnano


A large, detailed drawing of an oak leaf and acorn is positioned at the bottom left of the letterhead. The acorn is centered in a shield-shaped base with diagonal stripes, and the year '1885' is written vertically on the acorn itself.

IMPRESA A. GUIDI
VERNICIATURE - DECORAZIONI
LEGNANO
TELEFONO 156

Li 16 novembre 1925 192

Spett. Municipio di

Legnano

Come da verbali ordini avuti dall'Egr./vs/ Assessore sig. Ing. Morganti, vi eseguiremo campionatura di fascette e gocce in oro agli ornati del soffitto a stucco da noi eseguito per la nuova Sala Matrimoni nel Palazzo Comunale.

V'informiamo all'uopo che detto lavoro, se eventualmente ci verrà ordinato, vi sarà fatturato come addizionale essendo opera fuori contratto.

In attesa di pregiata vostra conferma, con distinta stima vi salutiamo:

La Ditta Ambrogio Guidi
Verniciature - Decorazioni

G. Guidi, Lavoro

N. 825 Protoc. generale

OGGETTO

Pavimenti
Sala Matr.
moniz

Risposta al N.

del

Allegati N.

Sig.

Viganò Enrico
Pavimenti
Via Veneto
città

Minutato

Copiato da

Legnano, addì

5 febbraio

1921

Nel collegio del 20
dic. u.s. ho avuto sicura
zione che avreste proceduto
alla sostituzione ed al
pronto ripudio dei lavori di
pavimentazione delle sale
dei matrimoni —

~~che~~ Vi avverto
che per impegni presi colla
~~on~~ Giunta non posso
fallermi ulteriori dilazioni
alla esecuzione dei pavimenti.

Vi rinvio in
di avvertire tale lavoro
in modo da alpinarlo per
il 15 gennaio in caso
contrario dovrò procedere
colla revoca del contratto
affidando il lavoro ad
altro e tenendomi responsabile
delle eventuali maggiori
spese —

Attendo un anno 2 anni
per eseguire su quanto vi ho
comunicato —

con care voci
Ilen

petti

Legnano 11 5 Gen: 1926

Attesta il sottoscritto d'aver ricevuto una lettera

proveniente dal **MUNICIPIO DI LEGNANO** colla data del

5 corr —

N. 825

diretta al Sig. Vignati Enrico

Vignati



COMUNE
DI
LEGNANO

UFFICIO TECNICO

N. di Protocollo generale
N. 1447 " " Uff. Tecn.

Risposta a nota N.
del

OGGETTO

Sala matrimoni

Legnano
Riporto lo stato d'avanzamento
dei lavori Nulla ostacola che alla
Ditta Guidi Paolo - venga pagato un
conto di £ 10.000.- (Dieci mila)

d'Ingegner Comunale

F. Moro

ALLEGATI

Ragioneria

Ami

N. 480 di Protocollo generale

OGGETTO

Carta Matrimonio -

Risposta al N.

del

Allegati N.

Sig.

Spudi Paolo Veniciale
Via Majano
Città

Minutato

Copiato da

Legnano, addì 11. genn. 1921

Dove ultimamente
fu verniciatura degli stipiti
e stipiti della Sella
matrimonio. Vanno verniciati
con maniatura finta mure
~~e questa~~ e prego
ritirare il campione della
mure del Sig. Artibbi
Follon. -

Vi avverto che ho
ultimato le piazze mafere
del pavimento e che a tale
operazione bisognerà proce-
dere dopo col massimo riguardo
e che si ferisca responsabilità.
~~di eventuali~~ spalere si
violentemente mani e
olio sul pavimento che
non potrebbero più esse-
re tolti. -

Con assoluta

Fr. Fr.

IMPRESA A. GUIDI

VERNICIATURE - DECORAZIONI

LEGNANO

TELEFONO 156

li 14 Gennaio 1926 192

Spett. MUnicipio di

UFFICIO TECNICO

LEGNANO

Abbiamo preso buona nota di quanto ci dite nella
preg/Vs/ 11 corr. N°480, ed in base al suo contenuto, abbiamo disposto
affinché gli stipiti e stipitoni esistenti nella Sala Matrimoni, vengano
verniciati a macchia finto noce.

All'uopo preleveremo piccolo campione dal Sig.
Alloro Achille di Legnano.

Tanto vi dovevamo, e distintamente vi salutiamo.

P. DITTA AMBROGIO GUIDI

IMPRESA VERNICIATURE - AMBIANZE - DECORAZIONI

Giusto Guidi

OGGETTO

Sala
Matrimoni

Risposta al N.

del

Allegati N.

Sig.

Alloro Achille
Via Garour
Città

Minutato

Copiato da

J.M.

begnano, addi 5 - Nov

192

Avendo seguito alle
verbali intelligenze col
nostro figlio Abboni fig
Cav. ~~di~~ Morganti ~~pari~~
e press visione del ~~Ufficio~~
fisico in data 1 - Nov. 1921
Vi faciamo ordinazione: ~~di~~
di circa mq 30 di rivestimento
del piano all'altopiano di circa
m. 1.20. due porti della Sala
matrimonio. ~~di~~ fatto rivestimento
Sala costituito pertronato in
noce intagliatura con foli noce,
fusia e Sogno intagliate; -
fornito in legno suonato a
noce anticato al prezzo di
\$ 360 al mq. - in tutto secondo
i ~~tipi~~ e le verbali intelligenze
di taglieria in stoffa
damasco fessato a 20 anticato
per rivestimento porti in
quadri fra le cornici in
gesso con bordura per incun
dratura delle stoffe, ~~che~~ ~~che~~
tutto come di compiuta e
fornito in open ~~par~~ ~~of~~ ~~completo~~
prezzo a perfetta d. \$ 3.180. -

Il tutto per il completamento delle
Sale matrimoni e per conseguenti in
open entro il dicembre p.v.
Bon ottimo

J. S. Sintesi
Vigore

N. 479 di Protocollo generale

OGGETTO

Sala Matrimoni

Risposta al N. _____

del _____

Allegati N. _____

Sig.

Giovanni Achille
Via Garibaldi
Città

Minutato _____ fm

Copiato da _____

Legnano, addì 11. GENNAIO 1921

Il pavimento della
Sala dei matrimoni è
ultimo ormai inizio
Salito ho fatto dei
riconoscimenti delle pareti. —

Sappongo a quanto
mi avete garantito che esso
sia ormai pronto. —

Ad ogni modo ormai
affrettate perche i
favori si sono prolungati
anche troppo —

Con cordiali auguri

Francesco Mazzoni

OGGETTO

*Sala Matrimonio
nisi*

Risposta al N.

del

Allegati N.

Sig.

*Giovanni Ollerio
via Garibaldi
città*

Minutato

Copiato da

GM

Legnano, addì 28 Novembre 1921

Occorre spingere
la lavorazione del rives-
timento delle pareti della
Sala Matrimonio.

La ditta Guidi ha
ultimo il plafone e mi
necessita mettere in opera
il rivestimento delle pareti
prima di por mano al
pavimento.

In attesa cari più
distinti. Saluti.

Fr. S. mons

*Vito
H. Freda
G. P.
Correre subito per prima
il pavimento*